



REGIONE SICILIA

# Regione Siciliana

## Comune di Partanna

Libero Consorzio Comunale di Trapani



Assessorato Infrastrutture e Mobilità  
Dipartimento Infrastrutture Mobilità e Trasporti  
Servizio 7 – Politiche Urbane e Abitative

Visti e pareri

## PROGETTO ESECUTIVO

LAVORI DI RECUPERO DELLA SEDE DELL'IPAB  
"CASA DEI FANCIULLI RENDA-FERRARI"  
SITA NEL COMUNE DI PARTANNA (TP) IN VIA LIBERTA' N. 28

Elaborato

QUADRO ECONOMICO  
DELL'INTERVENTO

Scala ---

Data

Agosto 2017

Il Committente

IPAB "Casa dei Fanciulli Renda-Ferrari"

Progettisti

Dott. Arch. Gianluca Riggio

Dott. Ing. Francesco Crinelli

Responsabile Unico del Procedimento

Data

revisione

descrizione

Elaborato

15

**PROGETTO PER I LAVORI DI RECUPERO DELLA SEDE DELL'IPAB "CASA DEI FANCIULLI RENDA-FERRARI", SITA NEL COMUNE DI PARTANNA (TP) VIA LIBERTA' 28**

**QUADRO ECONOMICO DELL'INTERVENTO**

<b><u>A) Importo dei lavori:</u></b>	<b>€ 524.875,98</b>
a1. Lavori a Base d'Asta	€ 515.158,15
a2. Costo netto manodopera incluso nei lavori	€ 141.459,39
a3. Oneri per la sicurezza (1,851453%, sull'importo dei lavori)	€ 9.717,83
a4. Sommano i lavori	€ 524.875,98
 <b><u>B) Somme a disposizione dell'Amministrazione:</u></b>	 <b>€ 274.814,73</b>
b.1.1 Progettazione preliminare	€ -
b.1.2 Progettazione definitiva (Vedi liberatoria)	€ -
b.1.3 Progettazione esecutiva (Vedi liberatoria)	€ -
b.1.4 Direzione dei Lavori	€ 24.198,88
b.1.5 Coord. Sicurezza in fase progettazione	€ -
b.1.6 Coord. Sicurezza in fase di esecuzione	€ 14.913,02
b.1.7 Spese per collaudo tecnico amm. e coll. impianti	€ 11.535,14
b.1.8 Spese per diagnosi energetica, monitoraggio ante e post intervento	€ 13.627,00
b.1.9 Competenze per Supporto al RUP	€ 10.737,37
<b>Sommano le spese tecniche</b>	<b>€ 75.011,41</b>
b.2.1 Imprevisti sui lavori fino al 10% IVA inclusa	€ 52.487,60
b.2.2 Lavori in economia, previsti in progetto, ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	€ 9.041,44
b.2.3 Acquisto attrezzature e arredi	€ 38.273,84
b.2.4 Oneri accesso in discarica IVA inclusa	€ 15.798,51
<b>Sommano Imprevisti ed altro</b>	<b>€ 115.601,39</b>
b.3.1 IVA 22% sui lavori (a.4)	€ 52.487,60
b.3.2 IVA e casse professionali per spese tecniche	€ 20.163,07
b.3.3 Tassa AVCP	€ 500,00
b.3.4 Parere rilasciato A.S.P.	€ 352,25
<b>Sommano imposte e tasse</b>	<b>€ 73.502,92</b>
b.4.1 Allacci	€ 3.500,00
<b>Sommano le spese per allacci</b>	<b>€ 3.500,00</b>
b.5.1 Spese per commissioni giudicatrici	€ 3.000,00
<b>Sommano le spese gara</b>	<b>€ 3.000,00</b>
b.6.1 Incentivo di cui all'art. 113 D.Lgs. 50/2016	€ 4.199,01
<b>Sommano gli incentivi</b>	<b>€ 4.199,01</b>
Totale somme a disposizione	€ 274.814,73
<b>COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO</b>	<b>€ 799.690,71</b>

**I Progettisti**