





REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO REGIONALE DELL'ISTRUZIONE E
DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE
DIPARTIMENTO DELL'ISTRUZIONE E DELLA
FORMAZIONE PROFESSIONALE
Servizio X Interventi per l'edilizia scolastica ed universitaria
- Gestione anagrafe dell'edilizia scolastica



COMUNE DI PARTANNA
Libero Consorzio Comunale di Trapani



Part. I.V.A.
00239820814

Area III° - Lavori Pubblici- Urbanistica

Tel. 0924-923457

GARA D'APPALTO del giorno 28/09/2015 Ore 10:00

VERBALE N.8 DI AGGIUDICAZIONE ASTA PUBBLICA

OGGETTO DELLA GARA: Lavori di interventi straordinari di ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza ed efficientamento energetico dell'immobile di proprietà pubblica adibito ad istruzione scolastica denominato Santa Lucia

CODICE CUP I31E15000320006

CIG: 6362565ABA

Procedura aperta ai sensi del D.Lgs 12 Aprile 2006 n. 163 "Codice dei Contratti Pubblici, dei Lavori, Forniture e Servizi" e della L.R. 12 Luglio 2011 n.12 di recepimento del suddetto decreto e successive modifiche ed integrazioni.

IMPORTO A BASE D'ASTA (al netto degli oneri per la sicurezza): € 750.834,16

IMPORTO DELLA SICUREZZA (non soggetto a ribasso): € 23.524,54

L'anno duemilaquindici, il giorno venti del mese di ottobre (20-10-2015) alle ore 10:00 in Partanna nei locali del Ufficio Tecnico Comunale di Via XX Settembre n.15, aperta al pubblico, sono presenti signori:

- Geom. Angelo Secchia Funzionario UTC del Comune di Partanna, Presidente di gara;
- Rag. Luigi Clemenza Funzionario UTC del Comune di Partanna segretario verbalizzante;
- Geom. Giuseppe Musso Funzionario UTC del Comune di Partanna teste;
- Perito Antonella Lattuca Funzionario UTC del Comune di Partanna teste;

La commissione preso atto del verbale del giorno 13-10-2015, nonché dell'avviso pubblico del giorno 16-10-2015, con il quale si rinviavano le operazioni di gara al giorno 19-10-2015 alle ore 10:00, considerato che il Rup Geom. Angelo Secchia (Presidente di Gara) era assente il giorno 19.10.2015 per motivi di salute, il proseguimento delle operazioni di gara avviene il giorno 20-10-2015.

Tutto ciò premesso e considerato, in proseguimento della seduta di gara dei lavori di cui all'oggetto, il Presidente provvede ad aprire i plichi e per ciascuno di esso, procede all'esame e alla verifica della documentazione amministrativa "busta A" e verificare l'avvenuta presentazione e la conformità dei documenti e delle dichiarazioni richieste nel bando di gara.

La Commissione dà atto che nonostante i numerosi tentativi di questa Stazione Appaltante, non è stato possibile procedere all'acquisizione dei partecipanti mediante il sistema AVCPass, in concomitanza con le sedute della Commissione di gara, in quanto il collegamento allo stesso è risultato oltremodo lento con blocchi continui dell'attività di individuazione dei vari link di accesso, con necessità di riprendere daccapo le medesime procedure.

Né a migliore sorte hanno portato i vari tentativi di risolvere le suddette problematiche tramite contatto con il numero verde a disposizione degli utenti del sistema AVCPass.

Dall'esame della documentazione contenuta nei plichi dal n. 79 al n. 93, si stabilisce, di conseguenza l'ammissione o meno delle imprese, alla successiva fase di gara, così come di seguito riportato:

Nr	Ditta	P.IVA	Protocollo	Passoc	Ammissione
79	AVV - CELI Costruzioni Società Cooperativa (00125) Via Francesco Crispi, 41- Santa Ninfa; CELI ENERGIA Srl - Impresa Ausiliaria (00126) Via Francesco Crispi, 41- Santa Ninfa	02543680819 02371850815	20276 del 21/09/2015	6105172415752103	Ammessa
80	ATI - SIET di DiPasquale & C. Srl - Riggi Giuseppe (00129) SIET di Dipasquale & C. Srl (00127) Via Archimede,287- Ragusa ; Riggi Giuseppe (00128) Via Leoncavallo, 15- San Cataldo)	01315770881 01272190859	20278 del 21/09/2015	9070649762834264	Ammessa
81	AVV - Anselmo Costruzioni di Anselmo Sergio (00130) Via Carmelo La Farina, 18- Alcamo; Di Giorgi Srl (00131) Vicolo Matteo D'Angelo, 10- Alcamo	02536860816 01992850816	20285 del 21/09/2015	0344203028869176	Ammessa
82	SIN - Elettra Srl (00132) C/da Creta Fornazzo, 6/A- Trapani	02087120818	20287 del 21/09/2015	0669085346896982	Ammessa
83	CON - Cons Ital (00133) Via Calzoni 1/3- Bologna	03343881201	20304 del 21/09/2015	7967210930625287	Ammessa
84	SIN - IMPRESALV Srl (00134) Via Simone Corleo, 7- Favara	02706000847	20305 del 21/09/2015	5340277127229525	Ammessa
85	SIN - Corallo Costruzioni Srl (00135) Via Isole Pelagie, 6- Favara	02449140843	20306 del 21/09/2015	0263733596453781	Ammessa
86	AVV - A.C. GROUP Srl (00136) Via Umberto, 103- Favara; Concordia Consorzio Stabile Soc. Cons. Arl (00137) Via Maddalusa, 21- Agrigento	02559040841 02668400845	20309 del 21/09/2015	6648107381358740	Ammessa
87	SIN - AEMME Srl (00138) Via Ugo La Malfa, 74- Favara	02503080844	20313 del 21/09/2015	8623078745435923	Ammessa
88	AVV - Gadir Costruzioni Srl Unipersonale (00139) Piazza Falcone e Borsellino, 11- Alcamo; Nuova Esir Snc di Giacoma Antonina & C. (00140) Via Longarico, 13- Alcamo	02567640814 01371540814	20317 del 21/05/2015	1840986786258532	Ammessa
89	SIN - SO.ME.CO Srl (00141) Via Pietro Galati, 45- Alcamo	02244080814	20319 del 21/09/2015	9382145846160873	Ammessa
90	ATI - ID.EL.IMPIANTI di Tumbarello Nicolò - A.G.R. Srl (00144) ID.EL. IMPIANTI di Tumbarello Nicolò (00142) Via Massimo D'Azeglio, 41- Marsala A.G.R. Srl (00143) Via Ragosia, 23- Valderice	00585130818 02165790813	20322 del 21/09/2015	8650993663378345	Ammessa
91	SIN - Di Nica Costruzioni Srl (00145) SS 115 Km 198,450- Agrigento	02389540846	20323 del 21/09/2015	3378605325673112	Ammessa
92	AVV - HOPER di Rizzo Gaetana (00146) Via Giove, 8- Favara; Consorzio Stabile Aries S.C.A.R.L. (00147) Via dei Mille, 40- Napoli	02698870843 03421340617	20324 del 21/09/2015	9908350779601828	Ammessa
93	SIN - DAMIGA Srl (00148) Via Roberto Ruffilli, 1- Alcamo	02379180819	20326 del 21/09/2015	8392575481673243	Ammessa

Esaurite le predette operazioni, il Presidente di gara alle ore 13:30, dichiara chiusa la fase di verifica della documentazione amministrativa "busta A" dei partecipanti dal plico n.79 al plico n.93, annuncia il rinvio delle operazioni di gara alle ore 09:30 del 21-10-2015 nella stessa sede.

I plichi contenenti la documentazione di gara delle ditte partecipanti, vengono sistemati all'interno di un armadietto chiuso nella stanza del Presidente.

Il verbale delle operazioni eseguite previa lettura e approvazione del seggio di gara, viene sottoscritto dai componenti dello stesso.

Il Seggio di Gara

Il Teste
Geom. Giuseppe Musso;

Perito Sig.ra Laruca Antonella;



Il Segretario Verbalizzante
Rag. Luigi Clemenza Funzionario

Il Presidente
Geom. Angelo Secchia Funzionario