




REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO REGIONALE DELL'ISTRUZIONE E
DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE
DIPARTIMENTO DELL'ISTRUZIONE E DELLA
FORMAZIONE PROFESSIONALE
 Servizio X Interventi per l'edilizia scolastica ed universitaria
 - Gestione anagrafe dell'edilizia scolastica



COMUNE DI PARTANNA
Libero Consorzio Comunale di Trapani



Part. I.V.A.
00239820814

Area III° - Lavori Pubblici- Urbanistica

Tel. 0924-923457

GARA D'APPALTO del giorno 28/09/2015 Ore 10:00

VERBALE N.9 DI AGGIUDICAZIONE ASTA PUBBLICA

OGGETTO DELLA GARA: Lavori di interventi straordinari di ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza ed efficientamento energetico dell'immobile di proprietà pubblica adibito ad istruzione scolastica denominato Santa Lucia

CODICE CUP I31E15000320006

CIG: 6362565ABA

Procedura aperta ai sensi del D.Lgs 12 Aprile 2006 n. 163 "Codice dei Contratti Pubblici, dei Lavori, Forniture e Servizi" e della L.R. 12 Luglio 2011 n.12 di recepimento del suddetto decreto e successive modifiche ed integrazioni.

IMPORTO A BASE D'ASTA (al netto degli oneri per la sicurezza): € 750.834,16

IMPORTO DELLA SICUREZZA (non soggetto a ribasso): € 23.524,54

L'anno duemilaquindici, il giorno ventuno del mese di ottobre (21-10-2015) alle ore 10:00 in Partanna nei locali del Ufficio Tecnico Comunale di Via XX Settembre n.15, aperta al pubblico, sono presenti signori:

- Geom. Angelo Secchia Funzionario UTC del Comune di Partanna, Presidente di gara;
- Rag. Luigi Clemenza Funzionario UTC del Comune di Partanna segretario verbalizzante;
- Geom. Andrea Miceli Funzionario UTC del Comune di Partanna teste;
- Perito Antonella Lattuca Funzionario UTC del Comune di Partanna teste;

La commissione preso atto del verbale del giorno 20-10-2015, in proseguimento della seduta di gara dei lavori di cui all'oggetto, provvede ad aprire i plichi e per ciascuno di esso, procede all'esame e alla verifica della documentazione amministrativa "busta A" e verificare l'avvenuta presentazione e la conformità dei documenti e delle dichiarazioni richieste nel bando di gara.

La Commissione dà atto che nonostante i numerosi tentativi di questa Stazione Appaltante, non è stato possibile procedere all'acquisizione dei partecipanti mediante il sistema AVCPass, in concomitanza con le sedute della Commissione di gara, in quanto il collegamento allo stesso è risultato oltremodo lento con blocchi continui dell'attività di individuazione dei vari link di accesso, con necessità di riprendere daccapo le medesime procedure. Né a migliore sorte hanno portato i vari tentativi di risolvere le suddette problematiche tramite contatto con il numero verde a disposizione degli utenti del sistema AVCPass.

Dall'esame della documentazione contenuta nei plichi dal n. 94 al n. 99, si stabilisce, di conseguenza l'ammissione o meno delle imprese, alla successiva fase di gara, così come di seguito riportato:

Nr	Ditta	P.IVA	Protocollo	Passoe	Ammissione
94	SIN - CEPIE Energy Project (00149) C/da Serra, sn- Giardinello	03572240822	20327 del 21/09/2015	2742206749710285	Ammessa
95	SIN - I.CO.R.ED. Srl (00150) Via Francesco Tempra, 10- Bagheria	04352930822	20329 del 21/09/2015	7209659744639870	Ammessa
96	AVV - Quadrifoglio Group Srl (00151) Via Milano, 95- Partinico; Consorzio Stabile AL.MA (00152) Via Vito Di Jasi, 63- Aversa	05465780822 03455540611	20331 del 21/09/2015	6987775735808314	Ammessa
97	SIN - ELIMAR Srl (00153) Via G. Serpotta, 51- Palermo	06016900828	20333 del 21/09/2015	0864777014143512	Esclusa in quanto manca il versamento all'ANAC
98	SIN - Automazioni Lo Verso (00154) Via Rinaldo D'Aquino, 25- Palermo	03734250826	20335 del 21/09/2015	5209912057047810	Ammessa
99	SIN - Constructa Plus di Tornatore Pietro & C. Snc (00155) Via Ciro Scianna, 175- Bagheria	04484660826	20341 del 21/09/2015	7941678260912858	Ammessa

Esaurite le predette operazioni, il Presidente di gara alle ore 13:30, dichiara chiusa la fase di verifica della documentazione amministrativa "busta A" dei partecipanti dal plico n.94 al plico n.99, annuncia il rinvio delle operazioni di gara alle ore 10:00 del 22-10-2015 nella stessa sede.

I plichi contenenti la documentazione di gara delle ditte partecipanti, vengono sistemati all'interno di un armadietto chiuso nella stanza del Presidente.

Il verbale delle operazioni eseguite previa lettura e approvazione del seggio di gara, viene sottoscritto dai componenti dello stesso.

Il Seggio di Gara

Il Teste
Geom. Andrea Miceli

Perito Sig.ra Lattuca Antonella



Il Segretario Verbalizzante
Rag. Luigi Clemenza Funzionario

Il Presidente
Geom. Angelo Secchia Funzionario

Angelo Secchia