



COMUNE DI PARTANNA

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI

AREA 3° URBANISTICA E LL.PP



Gara d'appalto del Giorno 15/03/2016

VERBALE DELLE OPERAZIONI DI GARA

Oggetto: PROCEDURA APERTA AI SENSI DEGLI ARTT. 53, C.2, L.a), 55, c.5, e 82 DEL D.LGS. 163/2006 PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI “ACQUISIZIONE E RESTAURO DELL’IMMOBILE DENOMINATO CINE ASTRO DA ADIBIRE A CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE” C.U.P. :I37B10000010006 ----- C.I.G.: 65711593F3

Importo dell’appalto €. 450.000,00

Importo a base d’asta €. 369.554,47 – soggetto a ribasso

Costo del personale €. 68.055,60 – non soggetti a ribasso

Oneri per la sicurezza €. 12.389,93 – non soggetti a ribasso

* * * * *

L'anno **duemilasedici**, il giorno **quindici** del mese di **marzo** alle ore **10,00** in Partanna nei locali di questa Stazione Appaltante Codice Fiscale 00239820814 locali aperti al pubblico, sono presenti i signori:

Ing. Nino Pisciotta, Responsabile dell’AREA III, nella qualità di presidente

Rag. Clemenza Luigi, nella qualità di teste

Signora Maria Antonella Lattuca, nella qualità di teste

Geom. Salvatore Bonura, nella qualità di segretario verbalizzante

Il Presidente, richiamato il verbale del 14/03/2016, continua con le operazioni di caricamento dei dati delle imprese che hanno presentato le offerte sul programma di gestione gare d’appalto di cui dispone l’Ente.

Procede quindi a caricare i dati delle imprese che hanno presentato le offerte sul programma di gestione gare d’appalto di cui dispone l’Ente.

Il Presidente da atto che alle ore 13:55 non avendo ancora concluso le suddette operazioni, in quanto sono stati caricati i dati di n. 63 Ditte, rimanda il prosieguo delle operazioni di gara alle ore 10,00 del 16/03/2016.

Tutti i plichi pervenuti vengono depositati in un armadio chiuso a chiave presso gli uffici di questa stazione appaltante.

Il presente verbale viene da me Segretario Verbalizzante letto ai comparenti, Presidente di gara e Testi, i quali lo approvano, lo confermano e lo sottoscrivono con me medesimo.

Consta di n. 01 (una) facciata intera e quanto della presente.

Le operazioni di gara vengono concluse alle ore 13:55 del giorno 15/03/2016 dal che si è redatto il presente verbale letto confermato e sottoscritto.

Il Segretario Verbalizzante
F.to Geom. Salvatore Bonura

Il Teste
F.to Rag. Luigi Clemenza)

Il Teste
F.to Sig.ra Maria Antonella Lattuca

Il Presidente
F.to Ing. Nino Pisciotta