



Pag. 1

COMUNE DI PARTANNA

LIBERO CONSORZIO PROVINCIALE DI TRAPANI

Via XX Settembre, 15

91028 PARTANNA

0924-923353

AREA III

URBANISTICA – LAVORI PUBBLICI

GARA D'APPALTO del giorno 03 maggio 2016 Ore 10:00
VERBALE N.1 DI AGGIUDICAZIONE PROCEDURA NEGOZIATA

OGGETTO DELLA GARA: Procedura negoziata ex art. 57 del d.lgs. n. 163/2006, finalizzata alla presentazione dell'offerta economica nella procedura negoziata, per l'affidamento dell'incarico per l'esecuzione dei lavori di "Ristrutturazione, adeguamento, potenziamento dell'asilo nido comunale di Via Trieste, nonché l'acquisto di arredi, attrezzature, macchinari necessari al funzionamento ed all'implementazione del servizio esistente e l'attivazione di nuovi servizi".

IMPORTO A BASE D'ASTA (al netto degli oneri per la sicurezza): € 376.313,13

IMPORTO DELLA SICUREZZA (non soggetto a ribasso): € 1.605,71

CIG 6390623CEB - CUP I36J14000030006

L'anno duemila sedici, il tre del mese di maggio (03-05-2016) alle ore 10:00 in Partanna nei locali del Ufficio Tecnico Comunale di Via XX Settembre n. 15, aperta al pubblico, sono presenti signori:

- Arch. Giovanni Calderone Funzionario UTC del Comune di Partanna, Presidente di gara
- Geom. Angelo Secchia Funzionario UTC del Comune di Partanna, Segretario verbalizzante;
- Geom. Salvatore Bonura Funzionario UTC del Comune di Partanna teste;
- Geom. Giuseppe Musso Funzionario UTC del Comune di Partanna teste;

PREMESSO CHE:

- Con Decreto dell'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche sociali e delle Autonomie Locali del 12 novembre 2008 è stato approvato l'avviso pubblico per la selezione di progetti volti alla realizzazione di asili nido comunali e micro-nido aziendali per il raggiungimento degli obiettivi fissati dal QSN 2007-2013 per la Sicilia;
- Il Comune di Partanna, ai fini della partecipazione al bando sopra richiamato, ha predisposto il progetto definitivo relativo ai lavori per la "Ristrutturazione, adeguamento, potenziamento dell'asilo nido comunale di Via Trieste" nonché l'acquisto di arredi, attrezzature macchinari necessari al funzionamento della struttura approvato con deliberazione di giunta municipale n. 328 del 29 dicembre 2009 per un importo complessivo di euro 499.959,54;
- Con protocollo n. 4960 del 26 febbraio 2009, si è trasmesso all'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e delle Autonomie Locali, il progetto definitivo completo di tutti gli allegati richiesti dal sopra citato decreto ai fini del finanziamento;
- Con Decreto Assessoriale n. 2034 del 06/10/2009 l'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche sociali e delle autonomie locali pubblicava la "graduatoria dei progetti presentati per la realizzazione/implementazione dei servizi asilo nido e/o micro nido comunale e aziendale - QSN 2007/2013 - Servizi per la prima infanzia. Allegati A-B-C-D-E-F";
- Con delibera di G.M. n. 101 del 14/05/2010 veniva approvato il progetto esecutivo e la relativa quota di cofinanziamento comunale nella misura minima del 10% pari ad €49.995,00;
- Con D.D n. 1508 del 18.10.2013, registrato alla Corte dei Conti in data 16.01.2014, reg. 1 fg 1, è stato ammesso a contributo, pari ad €. 543.122,95, l'iniziativa di questo Comune riguardante il progetto di "ristrutturazione e l'adeguamento dell'asilo nido comunale di via Trieste" per n.60 posti, implementandolo di n.20 posti rispetto agli attuali;

- Con la deliberazione di Giunta Municipale n.76 del 07/05/2014 veniva aggiornato il progetto esecutivo inerente la "ristrutturazione, adeguamento, potenziamento dell'asilo nido comunale di Via Trieste, nonché l'acquisto di arredi, attrezzature, macchinari necessari al funzionamento ed all'implementazione del servizio esistente e l'attivazione di nuovi servizi" e lo stesso veniva approvato in linea tecnica amministrativa dai tecnici interni della Stazione Appaltante, per l'importo complessivo di € 593.117,95 e con la quale questo Ente ha riconfermato il proprio impegno al cofinanziamento per un importo di € 49.995,00 dell'opera con fondi comunali;
- Con la Determinazione Dirigenziale, Determina a Contrarre, n. 358 del 10/09/2015, raccolta n.891 del 10/09/2015 veniva approvata la manifestazione di interesse per la individuazione degli operatori economici da invitare a successiva procedura negoziata ;
- Con i verbali di gara N.1 del 01/10/2015; N.2 del 05/10/2015; N.3 del 13/10/2015 venivano sorteggiati n. 15 operatori economici da invitare con procedura negoziata ex art. 57 del d.lgs. n.163/2006 senza previa pubblicazione di bando di gara.
- Con determinazione dirigenziale n.211 del 18/04/2016 raccolta n. 471 del 18/04/2016 venivano invitati n.15 operatori economici di cui alla procedura negoziata mediante posta certificata pec.
- Che si è provveduto alla pubblicità ai sensi dell'art. 124 DLgs 163/2006 e s.m.i. a mezzo di:
- Pubblicazione all'Albo on-line del Comune di Partanna e sul sito Istituzionale;
- I plichi, contenenti la documentazione e l'offerta sigillati, dovevano pervenire entro le ore 13:00 del 02/05/2016 secondo quanto previsto dalla lettera di invito.
- Ai sensi dell'art. 6 bis del DLgs. 163/2006 si procederà alla verifica del possesso dei requisiti di carattere generale attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dalla ex AVCP con la delibera n. 111 del 20/12/2012 ed obbligatorio a far data del 01/07/2014 e s.m.i.;
- Ai fini della verifica di tali requisiti i partecipanti alla presente procedura sono tenuti a produrre in sede di gara il "PASSOE" di cui all'art.3, comma 3.2 della delibera n.111/2012 dell'A.V.C.P.
- Tutto ciò premesso il sottoscritto Arch. Giovanni Calderone con l'assistenza dei testi già citati si da atto che, giuste attestazioni effettuate dall'Ufficio protocollo dell'Ente, si riscontra che sono pervenuti entro il termini previsto dal bando di gara e dal disciplinare di gara complessivamente n. 14 (quattordici) plichi .
- La Commissione di gara in conformità a quanto previsto nella lettera di invito, dichiara che i plichi son pervenuti perfettamente chiusi e recanti all'esterno il nominativo del mittente e l'oggetto della gara. Il Presidente, assistito dal Segretario Verbalizzante e dalla presenza continua dei testi anzi citati, inizia le operazioni di gara per l'aggiudicazione dei lavori in oggetto, dando atto che complessivamente sono pervenute offerte da parte di n. 14 (quattordici) ditte, i cui plichi sono numerati progressivamente dal n. 1 al n. 14;

Elenco partecipanti

Nr	Ditta	P.IVA/Cod.Fisc.	Protocollo	Passoe
1	SIN - Barraco Costruzioni S.r.l. (00164) Via Passo Enea n.59/A- Trapani	02331250817	10561 del 22-04-2016	1100037937790107
2	SIN - Costruzioni Giardina Fortunato e Figli (00165) Via R. Cambiano n,4- Canicatti	02575120841	10748 del 27-04-2016	5590034600647236
3	SIN - Marciante S.r.l. (00166) Via Giuseppe Mazzini n. 41- Sciacca	02293300840	10856 del 28-04-2016	7043691987822458
4	SIN - Tecno - Sud (00167) Contrada Bongiovanni snc- Brucoli	00099140899	10929 del 28-04-2016	7545453131600495
5	SIN - BCS Costruzioni S.r.l. (00168) Contrada Cicè- Mistretta	02942960838	10986 del 29-04-2016	6895538179468969
6	SIN - La Gardenia Costruzioni Soc. Coop. (00169) Via Platone snc- Mussomeli	01204270852	10987 del 29-04-2016	3784794591406617
7	SIN - Satipell S.r.l. Unipersonale (00170) Viale Aldo Moro n. 96- Favara	02688480843	10994 del 29-04-2016	2644856401354539
8	ATI - AN.CO. S.r.l. - Pisacane S.r.l. (00173) -; Pisacane S.r.l. (00172) Via Alberto Sordi n. 10- Ragusa ; AN.CO. S.r.l. (00171) Via Col. Castrogiovanni n. 50- Mussomeli	01360320889 01432000857	10997 del 29-04-2016	5018318771007930

9	SIN - Cinquemani Leonardo (00019) Via del Merlo, 17- Partinico	03642880821	10998 del 29-04-2016	3154180813117558
10	SIN - Maltese Srl (00118) Via Stefano Polizzi, 55- Alcamo	02136570815	11001 del 29-04-2016	8051658098170722
11	SIN - MGM Costruzioni srl (00010) Via G. Falcone, 88- Ragusa	01359240882	11052 del 29-04-2016	3614227691866022
12	SIN - Capobianco Giuseppe (00174) Via Carlo Carrà n. 85- Palma di Montechiaro	02081980845	11100 del 02-05-2016	7744060711480761
13	AVV - EDILSITEC S.r.l. - Casertana Costruzioni S.r.l. (00175) Corso Umberto I n. 28- Casoria	06889841216	11106 del 02-05-2016	Manca PASSOE
14	ATI - C.I.M. S.r.l. - Lipari Francesco (00176) -; C.I.M. Srl (00029) C7da Fegotto zona industriale, snc- Calatafimi - Segesta; Lipari Francesco (00026) Via Savona, 105- Alcamo P.IVA: :	02021350810 02021350810	11118 del 02-05-2016	3015179870773924

Constata e fatta constatare, quindi, la regolarità esteriore dei suddetti plichi, procede all'apertura degli stessi, estrae i documenti in ciascuno di essi contenuti, comprese le buste contenenti le offerte che deposita sul tavolo della Presidenza, e dà pubblicamente atto della integrità dei relativi altri sigilli e controfirme. Subito dopo procede all'esame dei documenti prodotti da ciascuno dei concorrenti, pervenendo alle conclusioni riportate appresso

Elenco delle Amissioni

Nr	Ditta	Esito	Motivo
1	SIN - Barraco Costruzioni S.r.l. (00164)	Ammessa	
2	SIN - Costruzioni Giardina Fortunato e Figli (00165)	Ammessa	
3	SIN - Marciante S.r.l. (00166)	Ammessa	
4	SIN - Tecno - Sud (00167)	Ammessa	
5	SIN - BCS Costruzioni S.r.l. (00168)	Ammessa	
6	SIN - La Gardenia Costruzioni Soc. Coop. (00169)	Ammessa	
7	SIN - Satipell S.r.l. Unipersonale (00170)	Ammessa	
8	ATI - AN.CO. S.r.l. - Pisacane S.r.l. (00173)	Ammessa	
9	SIN - Cinquemani Leonardo (00019)	Ammessa	
10	SIN - Maltese Srl (00118)	Ammessa	
11	SIN - MGM Costruzioni srl (00010)	Ammessa	
12	SIN - Capobianco Giuseppe (00174)	Ammessa	

13	AVV - EDILSITEC S.r.l. - Casertana Costruzioni S.r.l. (00175)	Esclusa	In quanto l'ausiliaria dichiarata nella manifestazione di interesse non corrisponde a quella riscontrata nelle dichiarazioni di gara in sede di presentazione dell'offerta economica
14	ATI - C.I.M. S.r.l. - Lipari Francesco (00176)	Ammessa	

Esaurite le predette operazioni, il Presidente di gara alle ore 13:50 dichiara chiusa la fase d'inserimento dei dati annunciando il rinvio delle operazioni di apertura dei plichi per le ore 09:30 del 04-05-2016 nella stessa sede. I plichi contenenti la documentazione di gara delle ditte partecipanti, vengono sistemati all'interno di un armadietto chiuso nella stanza del Presidente.

Il verbale delle operazioni eseguite previa lettura e approvazione del seggio di gara, viene sottoscritto dai componenti dello stesso.

Il Seggio di Gara

Il Teste
Geom. Salvatore Benura

Geom. Giuseppe Musso Funzionario;



Il Segretario Verbalizzante
Geom. Angelo Secchia

Il Presidente
Arch. Giovanni Calderone Funzionario