



COMUNE DI PARTANNA



LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI
TRAPANI

AREA 3° URBANISTICA E LL.PP



VERBALE DELLE OPERAZIONI DI GARA

Oggetto: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA VILLA COMUNALE RITA ATRIA -
Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando ai sensi dell'art. 63, comma 2
lettera c e con le modalità di cui all'art. 36, comma 2 lettera b del D.Lgs n.50 del
19/04/2016 - C.I.G.: ZF11CB84E3

Importo dell'appalto €. 32.750,00

Importo a base d'asta €. 32.290,00 – soggetto a ribasso

Oneri per la sicurezza €. 460,00 – non soggetti a ribasso

L'anno duemiladiciassette, il giorno tredici del mese di febbraio alle ore 10,30 in Partanna nei locali di questa Stazione Appaltante Codice Fiscale 00239820814 locali aperti al pubblico, sono presenti i signori:

Ing. Nino Pisciotta, Responsabile dell'AREA III, nella qualità di Presidente

Rag. Clemenza Luigi, nella qualità di teste

Signora Francesca Cangemi, nella qualità di teste

Signora Maria Antonella Lattuca, nella qualità di segretario verbalizzante

Il Presidente, richiamato il verbale del 09/02/2017, continua con le operazioni di caricamento dei dati delle imprese che hanno presentato le offerte sul programma di gestione gare d'appalto di cui dispone l'Ente.

Procede quindi a caricare i dati delle imprese che hanno presentato le offerte entro il termine utile fissato nel bando di gara, sul programma di gestione gare d'appalto di cui dispone l'Ente.

N.	Prot. n.	denominazione	Partita IVA	Indirizzo	Città
1	601 del 10/01/2017	GI.RO.SA. COSTRUZIONI	06322880821	Via Napoli, 5	90047 Partinico
2	649 del 10/01/2017	BILLECI IMMOBILIARE SRL	05709360829	Via Partinico, 25	90042 Borgetto (PA)
3	650 del 10/01/2017	ANSELMO COSTRUZIONI di Anselmo Sergio	02536860816	Via Emilia, 44	91011 Alcamo
4	671 del 11/01/2017	CIPOLLA VINCENZO	01767340845	Via Seneca, 2	92020 San Biagio Platani
5	700 del 11/01/2017	LA ROCCA ANGELO	02142510847	Via Antonio Ligabue, 45	92020 Palma di Montechiaro

6	701 del 11/01/2017	GMP COSTRUZIONI SAS di Petruso Giuseppe & C.	05848900824	Via Crocifisso, 21	90042 Borgetto
7	704 del 11/01/2017	A.R.C. SRL	06258090825	Via Magellano, 17	90142 Palermo
8	802 del 12/01/2017	VOTI ANTONIO	01955480817	C/da Ss. Filippo e Giacomo, 73	91025 Marsala
9	803 del 12/01/2017	CAPOBIANCO GIUSEPPE	02081980845	Via Carlo Carrà, 85	92020 Palma di Montechiaro
10	804 del 12/01/2017	SCONZO MARIO COSTRUZIONI	04280670821	Corso Garibaldi, 123/125	90029 Valledolmo
11	805 del 12/01/2017	CO.CI.P. SNC di Ignazio Pulizzi & C.	01480720810	C/da Strasatti, Piazza Fiera, 722	91025 Marsala
12	806 del 12/01/2017	MARINO PIETRO	02154780817	C/da Ventrischi, 432	91025 Marsala
13	816 del 12/01/2017	PALUMBO COSTRUZIONI SRL	02212410845	Via E. La Loggia, 18	92026 Favara
14	915 del 13/01/2017	ESSEFFE COSTRUZIONI SRL	02411580810	Via Crispi, 139	91028 Partanna
15	929 del 13/01/2017	R.C. IMPIANTI di Ignazio Capra	05930310825	Via Largo Felice Gianrusso, 5	90135 Palermo
16	949 del 13/01/2017	TERRANOVA COSTRUZIONI	02630080816	Via San Giovanni in Fiore, 46	91026 Mazara del Vallo
17	950 del 13/01/2017	COSTRUZIONI DEL GRIFO SRL	02569850817	Via Cialona, snc	91028 Partanna
18	951 del 13/01/2017	CIALONA GIOVANNA	01997170814	Via Delle Orchidee, 10 bis	91020 Patrosino
19	956 del 13/01/2017	DE BLASI GIOVANNI	01830150813	Via Caprera, 123	91028 Partanna
20	957 del 00/01/2017	O.G.A.R. SRL	02685500841	Via Eco, 106	92029 Ravanusa
21	961 del 13/01/2017	GRM COSTRUZIONI SRL	02133550810	Corso Generale Dei Medici, 68	91011 Alcamo
22	962 del 13/01/2017	BIANCO GEOM. ANTONINO	01645340819	Largo G. Bommarito, 2	91028 Partanna
23	970 del 13/01/2017	ANASTASI LEONARDO	01916570813	C/da Addolorata, 10	91025 Marsala

Il Presidente da atto che alle ore 13:10 si sono concluse le operazioni di caricamento dei dati di cui sopra. Si rimanda il prosieguo delle operazioni di gara alle ore 10,00 del 20/02/2017.

Tutti i plichi pervenuti vengono depositati in un armadio chiuso a chiave presso gli uffici di questa stazione appaltante.

Il presente verbale viene da me Segretario Verbalizzante letto ai componenti, Presidente di gara e Testi, i quali lo approvano, lo confermano e lo sottoscrivono con me medesimo.

Consta di n. 01 (una) facciata intera e quanto della presente.

Le operazioni di gara vengono concluse alle ore 13:15 del giorno 13/02/2017 dal che si è redatto il presente verbale letto confermato e sottoscritto.


Il Segretario Verbalizzante

(Sig.ra Maria Antonella Lattuca)



Il Teste

(Rag. Luigi Clemenza)




Il Teste

(Sig.ra Francesca Cangemi)



Il Presidente

(Ing. Nino Pisciotta)

