


CALCOLO INCIDENZA MANODOPERA 
PROGETTO PER I LAVORI DI RECUPERO DELLA SEDE DELL'I PAB "CASA DEI FANCIULLI RENDA-FERRARI", SITA NEL CO MUNE DI PARTANNA (TP) VIA LIBERTA' 28  

 
 

Importo lordo lavori: €  524.875,98    Totale Costo sicurezza: €  9.717,83    Incidenza sicurezza:1,851 % 
Incid. media manodopera (su Imp.Lordo lavori) :  26,95  % 
Incid. media manodopera (su Imp.Netto  lavori) :  28,34% 

COSTO DI COSTRUZIONE   

Rif.El. 
Prezzi 

Descrizione Quantità Prezzo di 
Applicazi. 

Prezzo x 
Quantità Utili Imp. 

Spese 
Generali  

Spese 
Sicurez. 

% 
Materia. 

Materiali 
x Quantità 

% 
Noli 

Noli x 
Quantità 

% 
Trasporti 

Trasporti x 
Quantità 

Costo 
Manodop. 

Incidenza 
Manodop. 

1.1.6.2 Scavo a sezione obbligata, per qualsiasi 1,62 16,60 26,89    1,16       4,89 19,00 

2.1.1.2 Muratura in conci di tufo e malta bastar 0,54 208,90 112,81    3,81       54,50 50,00 

2.2.2.2 Tramezzi di segati di tufo e malta basta 8,28 26,80 221,90    3,92       108,99 50,00 

3.1.2.1 Conglomerato cementizio per strutture - 1,62 147,20 238,46    3,52       21,14 9,00 

3.2.1.2 Acciaio in barre a aderenza migliorata C 162 1,64 265,68    3,93       83,76 32,00 

3.2.3 Casseforme per getti di conglomerati 3,6 19,70 70,92    1,05       46,81 67,00 

3.3.1.2 Formazione di solaio piano collocato in  53,6 68,80 3.687,68    158,80       882,22 25,00 

5.7 Pavimento in piastrelle di Klinker 56,42 45,10 2.544,54    25,19       781,00 31,00 

5.9 Rivestimento di pareti con piastrelle 215,16 50,70 10.908,61    108,01       5.400,30 50,00 

5.12.1 Massetto di sottofondo per pavimentazion 56,42 17,80 1.004,28    9,94       407,68 41,00 

7.1.2 Fornitura di opere in ferro in 154 3,09 475,86    8,41       158,93 34,00 

7.1.3 Posa in opera di opere in ferro di cui 154 2,59 398,86    7,05       289,94 74,00 

8.3.1.4 Fornitura e posa in opera di serramenti  214,29 523,70 112.223,67    1.984,31       4.409,57 4,00 

8.3.3.1 Fornitura e posa in opera di contro in  197,19 234,60 46.260,77    817,97       908,86 2,00 

8.3.7 Fornitura e collocazione di portone este 14,64 1.050,00 15.372,00    271,80       1.057,01 7,00 

8.3.8 Fornitura e collocazione di porta intern 23,1 251,90 5.818,89    102,89       514,44 9,00 

9.1.1 Intonaco civile per interni dello spesso 35,57 20,10 714,96    12,64       491,62 70,00 

9.1.7 Intonaco civile per esterni dello spesso 24,275 24,90 604,45    20,44       385,45 66,00 

9.1.9.1 Strato di finitura per esterni su superf 24,275 19,00 461,23    15,60       280,75 63,00 

9.2.1 Fornitura e posa in opera di intonaco ci 716,83 62,10 44.515,14    787,10       11.806,57 27,00 

9.2.3 Fornitura e posa in opera di strato di r 716,83 16,70 11.971,06    211,67       5.644,51 48,00 

10.4.4 Fornitura e collocazione di lastre di - 85,22 137,60 11.726,27    451,01       3.720,84 33,00 

10.10 Formazione di gocciolatoio eseguito a 137,75 2,47 340,24    13,09       327,15 100,00 

11.3.5 Tinteggiatura per interni ai silicati 363,23 7,95 2.887,68    28,59       1.286,59 45,00 

11.3.6 Tinteggiatura per interni con pittura 1053,6 15,70 16.541,52    163,78       3.766,88 23,00 

11.4.2 Tinteggiatura per esterni con pittura tr 1366,41 12,20 16.670,20    165,05       6.932,16 42,00 

12.7.1.1 Fornitura e posa in opera di Spessore 1 56,42 42,60 2.403,49    23,80       523,53 22,00 

12.7.2.1 Sovrapprezzo di cui alla voce 12.7.1 Ti 56,42 8,10 457,00    4,52       452,47 100,00 

14.1.1.1 Derivazione per punto luce semplice Con 22 23,80 523,60    10,27       277,20 54,00 

14.1.3.1 Punto di comando per punto luce Condutt 22 33,50 737,00    14,45       332,37 46,00 

14.1.7 Maggiorazione per la realizzazione di 45 5,68 255,60    5,01       77,68 31,00 

14.1.11.1 Punto presa di corrente bipasso 2x10/16  23 40,10 922,30    18,08       379,77 42,00 

14.5.1.1 Fornitura e posa in opera di plafoniera  9 48,00 432,00    8,47       67,76 16,00 

14.5.2.5 Fornitura e posa in opera di plafoniera  13 78,30 1.017,90    19,96       149,69 15,00 
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Incid. media manodopera (su Imp.Netto  lavori) :  28,34% 
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15.1.1 Fornitura e collocazione di buttatoio 2 215,50 431,00    7,62       135,48 32,00 

15.1.4.2 Fornitura e collocazione di piatto per d 4 266,70 1.066,80    18,86       282,94 27,00 

15.1.5 Fornitura e collocazione di lavabo a 5 314,50 1.572,50    27,80       339,83 22,00 

15.1.8 Fornitura e collocazione di vaso 5 243,30 1.216,50    21,51       346,55 29,00 

15.3.1 Fornitura e posa in opera di mobile 4 2.759,00 11.036,00    195,14       108,41 1,00 

15.3.4 Fornitura e collocazione di lavabo 4 1.812,00 7.248,00    128,16       71,20 1,00 

15.3.5 Fornitura e collocazione di impugnatura 4 377,40 1.509,60    26,69       29,66 2,00 

15.3.6 Fornitura e collocazione di specchio rec 4 441,00 1.764,00    31,19       17,33 1,00 

15.3.7 Fornitura e collocazione di corrimani an 4 269,90 1.079,60    19,09       21,21 2,00 

15.3.8 Fornitura e collocazione di maniglione 8 118,90 951,20    16,82       93,44 10,00 

15.3.9 Fornitura e collocazione di piantana 4 176,20 704,80    12,46       20,77 3,00 

15.4.1.2 Fornitura e collocazione di punto acqua  39 63,80 2.488,20    44,00       733,26 30,00 

15.4.2 Fornitura e collocazione di punto di sca 15 83,40 1.251,00    22,12       688,17 56,00 

15.4.13.2 Fornitura e collocazione di pluviale in  5 24,30 121,50    2,15       44,16 37,00 

21.1.1 Taglio a sezione obbligata di muratura d 1,728 314,30 543,11    23,39       374,20 72,00 

21.1.4 Demolizione di tramezzi in laterizio 24,94 ,97 24,19    1,00       17,16 74,00 

21.1.6 Demolizione di pavimenti e rivestimenti 271,58 10,60 2.878,75    118,68       2.125,25 77,00 

21.1.9 Demolizione di massetti di malta 282,04 1,74 490,75    20,23       277,61 59,00 

21.1.11 Rimozione di intonaco interno od 663,22 10,50 6.963,81    287,10       5.074,30 76,00 

21.1.14 Demolizione di solai misti di qualsiasi 53,6 50,00 2.680,00    110,49       1.670,18 65,00 

21.1.17 Rimozione di infissi interni od esterni 257,89 14,20 3.662,04    150,98       2.703,52 77,00 

21.1.26 Trasporto alle pubbliche discariche del 76 24,70 1.877,20           1.877,20 100,00 

21.2.7 Formazione di cordoli, ancorati per tre  5,916 1.040,00 6.152,64    236,64       2.721,36 46,00 

23.1.1.1.1 Approntamento di ponteggio in elementi p 48 7,11 341,28           266,20 78,00 

23.1.1.3 Smontaggio ad opera ultimata di 48 3,25 156,00           123,24 79,00 

24.2.6 Fornitura e posa in opera di comando 100 36,29 3.629,00    64,17       106,94 3,00 

24.2.7 Fornitura e posa in opera di valvola 100 44,47 4.447,00    78,63       1.004,73 23,00 

AN.01 Fornitura e posa in opera di impianto di 7 637,12 4.459,84  405,44 486,64 142,73 56,90 1.948,80     1.476,25 43,10 

AN.02 Fornitura e posa in opera di caldaia a c 1 29.144,43 29.144,43  2.649,49 3.180,14 466,30 95,49 21.817,74     1.030,76 4,51 

AN.03 Bonifica e rimozione di canna fumaria re 1 1.949,46 1.949,46  177,22 212,72 77,98 78,87 1.168,50     313,04 21,13 

AN.04 Fornitura e collocazione di sensore otti 75 114,18 8.563,50  778,50 934,50 205,50 82,77 5.499,90     1.145,09 17,23 

AN.05 Fornitura e collocazione di piattaforma  1 26.836,39 26.836,39  2.439,67 2.928,29 966,08 94,13 19.299,51     1.202,84 5,87 

AN.06 Impianto servoscala a movimento rettilin 1 10.282,80 10.282,80  934,80 1.122,02  94,26 7.753,66     472,32 5,74 

AN.07 Realizzazione di spazio attrezzato per 1 2.037,63 2.037,63  185,24 222,34 48,90 99,38 1.571,40     9,75 0,62 

CORPO01 Revisione completa dell'impianto antince 1 62.502,00 62.502,00           62.502,00 100,00 

 524.875,98 7.570,36 9.086,65 59.059,51 141.459,39

 


