



REGIONE SICILIA

# Regione Siciliana

## Comune di Partanna

Libero Consorzio Comunale di Trapani



Assessorato Infrastrutture e Mobilità  
Dipartimento Infrastrutture Mobilità e Trasporti  
Servizio 7 – Politiche Urbane e Abitative

Visti e pareri

## PROGETTO ESECUTIVO

LAVORI DI RECUPERO DELLA SEDE DELL'IPAB  
"CASA DEI FANCIULLI RENDA-FERRARI"  
SITA NEL COMUNE DI PARTANNA (TP) IN VIA LIBERTA' N. 28

Elaborato

CALCOLO INCIDENZA  
MANODOPERA

Scala ---

Data

Agosto 2017

Il Committente

IPAB "Casa dei Fanciulli Renda-Ferrari"

Progettisti

Dott. Arch. Gianluca Riggio

Dott. Ing. Francesco Crinelli

Responsabile Unico del Procedimento

Data

revisione

descrizione

Elaborato

11

PROGETTO PER I LAVORI DI RECUPERO DELLA SEDE DELL'IPAB "CASA DEI FANCIULLI RENDA-FERRARI", SITA NEL COMUNE DI PARTANNA (TP) VIA LIBERTA' 28

[illegible]

Importo lordo lavori: € 524.875,98					Totale Costo sicurezza: € 9.717,83			Incidenza sicurezza:1,851 %			Incid. media manodopera (su Imp.Lordo lavori) : 26,95 % Incid. media manodopera (su Imp.Netto lavori) : 28,34%					
COSTO DI COSTRUZIONE																
Rif.El. Prezzi	Descrizione	Quantità	Prezzo di Applicazi.	Prezzo x Quantità	Utili Imp.	Spese Generali	Spese Sicurez.	% Materia.	Materiali x Quantità	% Noli	Noli x Quantità	% Trasporti	Trasporti x Quantità	Costo Manodop.	Incidenza Manodop.	
15.1.1	Fornitura e collocazione di buttatoio	2	215,50	431,00			7,62							135,48	32,00	
15.1.4.2	Fornitura e collocazione di piatto per d	4	266,70	1.066,80			18,86							282,94	27,00	
15.1.5	Fornitura e collocazione di lavabo a	5	314,50	1.572,50			27,80							339,83	22,00	
15.1.8	Fornitura e collocazione di vaso	5	243,30	1.216,50			21,51							346,55	29,00	
15.3.1	Fornitura e posa in opera di mobile	4	2.759,00	11.036,00			195,14							108,41	1,00	
15.3.4	Fornitura e collocazione di lavabo	4	1.812,00	7.248,00			128,16							71,20	1,00	
15.3.5	Fornitura e collocazione di impugnatura	4	377,40	1.509,60			26,69							29,66	2,00	
15.3.6	Fornitura e collocazione di specchio rec	4	441,00	1.764,00			31,19							17,33	1,00	
15.3.7	Fornitura e collocazione di corrimani an	4	269,90	1.079,60			19,09							21,21	2,00	
15.3.8	Fornitura e collocazione di maniglione	8	118,90	951,20			16,82							93,44	10,00	
15.3.9	Fornitura e collocazione di piantana	4	176,20	704,80			12,46							20,77	3,00	
15.4.1.2	Fornitura e collocazione di punto acqua	39	63,80	2.488,20			44,00							733,26	30,00	
15.4.2	Fornitura e collocazione di punto di sca	15	83,40	1.251,00			22,12							688,17	56,00	
15.4.13.2	Fornitura e collocazione di pluviale in	5	24,30	121,50			2,15							44,16	37,00	
21.1.1	Taglio a sezione obbligata di muratura d	1,728	314,30	543,11			23,39							374,20	72,00	
21.1.4	Demolizione di tramezzi in laterizio	24,94	,97	24,19			1,00							17,16	74,00	
21.1.6	Demolizione di pavimenti e rivestimenti	271,58	10,60	2.878,75			118,68							2.125,25	77,00	
21.1.9	Demolizione di massetti di malta	282,04	1,74	490,75			20,23							277,61	59,00	
21.1.11	Rimozione di intonaco interno od	663,22	10,50	6.963,81			287,10							5.074,30	76,00	
21.1.14	Demolizione di solai misti di qualsiasi	53,6	50,00	2.680,00			110,49							1.670,18	65,00	
21.1.17	Rimozione di infissi interni od esterni	257,89	14,20	3.662,04			150,98							2.703,52	77,00	
21.1.26	Trasporto alle pubbliche discariche del	76	24,70	1.877,20										1.877,20	100,00	
21.2.7	Formazione di cordoli, ancorati per tre	5,916	1.040,00	6.152,64			236,64							2.721,36	46,00	
23.1.1.1.1	Approntamento di ponteggio in elementi p	48	7,11	341,28										266,20	78,00	
23.1.1.3	Smontaggio ad opera ultimata di	48	3,25	156,00										123,24	79,00	
24.2.6	Fornitura e posa in opera di comando	100	36,29	3.629,00			64,17							106,94	3,00	
24.2.7	Fornitura e posa in opera di valvola	100	44,47	4.447,00			78,63							1.004,73	23,00	
AN.01	Fornitura e posa in opera di impianto di	7	637,12	4.459,84	405,44	486,64	142,73	56,90	1.948,80					1.476,25	43,10	
AN.02	Fornitura e posa in opera di caldaia a c	1	29.144,43	29.144,43	2.649,49	3.180,14	466,30	95,49	21.817,74					1.030,76	4,51	
AN.03	Bonifica e rimozione di canna fumaria re	1	1.949,46	1.949,46	177,22	212,72	77,98	78,87	1.168,50					313,04	21,13	
AN.04	Fornitura e collocazione di sensore otti	75	114,18	8.563,50	778,50	934,50	205,50	82,77	5.499,90					1.145,09	17,23	
AN.05	Fornitura e collocazione di piattaforma	1	26.836,39	26.836,39	2.439,67	2.928,29	966,08	94,13	19.299,51					1.202,84	5,87	
AN.06	Impianto servoscala a movimento rettilin	1	10.282,80	10.282,80	934,80	1.122,02		94,26	7.753,66					472,32	5,74	
AN.07	Realizzazione di spazio attrezzato per	1	2.037,63	2.037,63	185,24	222,34	48,90	99,38	1.571,40					9,75	0,62	
CORPO01	Revisione completa dell'impianto antince	1	62.502,00	62.502,00										62.502,00	100,00	
			524.875,98	7.570,36	9.086,65				59.059,51				141.459,39			