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VERBALE OPERAZIONI DI GARA
N. 3 DEL 08/01/2020 -

‘ Xk

Oggetto: Procedura aperta con il criterio del minor prezzo relativa alla gara per i “Lavori di,/ '
recupero della sede del'lPAB “Casa dei Fanciulli Renda Ferrari” sita nel Comune /

di Partanna (TP) via Liberta n° 28”. CIG 809248845B - CUP 139J15000370002

PRELIMINARMENTE S| DA ATTO CHE:

Con Determinazione Dirigenziale n° 443, raccolta n® 1285 del 22/11/2019 & stata indetta gara
mediante procedura Aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs n. 50/2016 per l'affidamento dei
lavori di cui in oggetto, dellimporto complessivo di progetto di € 524.875,98 oltre IVA nella
misura di legge.

Con verbale n® 1 del 17/12/2019 si e provveduto ad individuare gli operatori partecipanti ed a
rinviare la seduta per il giorno 18/12/2019 ore 9:00 per il proseguo delle operazioni di gara con
I'apertura dell'offerte economiche.

Con verbale n° 2 del 18/12/2019 si era iniziata la procedura di gara, durante la procedura si
sono riscontrati problemi tecnici legati al funzionamento della piattaforma telematica SITAS e-
procurement, pertanto, la commissione, impossibilitata a procedere, sospende le operazioni di
gara rinviandola a data da destinare.

Con Awviso n° 5 del 30/12/2019, si comunicava a tutti i partecipanti che sono stati risolti i
problemi sulla piattaforma telematica SITAS e-procurement pertanto, veniva fissata la data del
08/01/2020 per la continuazione delle operazioni di gara con l'apertura della busta "B"
contenente |'offerta economica.

L'anno 2020 il giorno 08 gennaio alle ore 10:00 nei locaii municipali di Via XX settembre
presso ['Ufficio LL.PP. si & riunita la Commissione di gara costituita con determinazione
dirigenziale n°495 del 16/12/2019 e cosi composta:

e Geom. Andrea Miceli - Presidente della Commissione ‘

e Sig.ra Lattuca Maria Antonella - Testimone e segretario verbalizzante

e Geom. Angelo Secchia — testimone;

La procedura di gara si svolge interamente per via telematicz a mezzo di apposita piattaforma
informatica di gestione delle gare SITAS e-procurement.



Il Presidente della Commissione, verificata la regolarita del collegio, dichiara aperta la seduta.

Si puntualizza che La Stazione Appaltante si avvale dell'applicazione dell'inversione
procedimentale delle fasi di gara, prevista dall'art.1 c.3 della Legge di Conversione n.55 del
14/06/2019 che prevede "Fino al 31 dicembre 2020 si applica anche ai settori ordinari la
norma prevista dall'articolo 133, comma 8, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per i
settori speciali”, con formazione della graduatoria e calcolo anomalia, ai sensi dell ‘art. 4 della
Legge Regionale n.13/2019, cristallizzazione della graduatoria, giusto art.95 c¢.15 del D.Lgs
n.50/2016 e s.m.i. e art. 1 del D.A. n.29/GAB del 23.10.2019.

Preso atto che la piattaforma telematica SITAS e-procurement, dopo lintervento tecnico
dell'assistenza, si trova all'inizio della fase dell'apertura della busta "B" contenente I'offerta
economica.

Il Presidente della Commissione di Gara, cosi come previsto nel bando di gara, procede quindi
all'apertura telematica delle buste economiche e alla relativa lettura del ribasso percentuale
offerto dalle imprese partecipanti, come di seguito riportato:
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Apertura off. economiche -> Calcolo aggiudicazione - Proposta di aggiudicazione
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Apertura off. economiche -> Calzolo aggiudicazione -> Proposta d cgudizazione
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La Commissione di Gara, ai sensi dell'art. 97, comma 8 del Codice, procede alla esclusione
automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso superiore alla
soglia di anomalia che risulta essere 17,7252% determinata con il metodo di calcolo di cui
all'art. 4 della Legge Regionale n. 13/2019.

| calcoli per la medesima soglia di anomalia sono riportati in dettaglio nell'Allegato |, che &
parte integrante e sostanziale del presente verbale.

La Commissione di Gara, tenuto conto dell'offerta che eguaglia tale soglia o che pil si
avvicina per difetto a quest'ultima, individua prima in graduatoria limpresa Pugliesi
Costruzioni srl, partecipante con il plico n® 144, che ha offerto il ribasso del 17,7017% e
seconda in graduatoria I'impresa Consorzio Stabile Concordia Soc. Cons. ARL, partecipante
con il plico n® 166, che ha offerto il ribasso del 17,696%.

La Commissione di Gara nella stessa seduta procede all'apertura della busta "A"
contenente la documentazione amministrativa e al controllo della medesima
documentazione prodotta dall'impresa Pugliesi Costruzioni srl e dall'impresa Consorzio
Stabile Concordia Soc. Cons. ARL, che risulta essere conforme al quanto previsto nel
bando di gara e della normativa vigente in materia di appalto e lavori pubblici.

Alle ore 13:00, il Presidente dichiara chiusa la seduta.

Del che viene pubblicato apposito avviso a mezzo di piattaforma telematica.

Il presente verbale, composto da n° 6 pagine fin qui redatto in unico originale, viene chiuso il
giorno 08/01/2020 alle ore 14:30, letto confermato e sottoscritto.

'-Plresid te
Geom. Ancjire Micelis

Il Teste

Geom. Angelo Secchia
;:\J\\*\\"X"(_( k\,h -




ALLEzZATO

COMUNE DI PARTANNA (TP) Criterio di Importo a Base di Gara Numer
Aggiudicazione Art. 4, | €. 524.875.98 o
Amministrazione appaltante: Comune di Partanna L.R.n° 13 del 19 Oneri non soggetti a ribasso Offerte
luglio2019 €.9.717,83 Ammes
se
Importo complessivo
Appalto: “Lavori di recupero della sede dell’IPAB “Casa dei Fanciulli €.515.158,15
Renda Ferrari” sita nel Comune di Partanna (TP) via Liberta n° 28”. 171
TAGLIO OFFERTE MAGGIORE RIBASSO 17,1 18 | NUMERI RIBASSI ANOMALI 140
TAGLIO OFFERTE MINORE RIBASSO 17,1 18 | DECIMO DELLA SOMMA 6
CENTESIMO DELLA 6
TAGLIO COMPLESSIVO OFFERTE MAGGIORE E MINORE RIBASSO 36 | SOMMA
DECREMENTO MEDIA 1,1314
RIBASSO
SOMMA DOPO TAGLIO 2545,6606 ESITO GARA % CONCORRENTE
MEDIA ARITMETICA OFFERTE DOPO TAGLIO/TRONCATA 17,7017 | Pugliesi
18,85674519 | 18,8567 | 1° In Graduatoria Costruzioni s.r.l.
MEDIA TRONCATA DECREMENTATA SOGLIA DI 17.7252
AGGIUDICAZIONE ,
CONSORZIO STABILE
17,696 CONCORDIA SOC.
CATEGORIA PREVALENTE E CLASSIFICA 0G 1 1| 2° In Graduatoria CONS. AR.L.
N. PLICO RAGIONE SOCIALE CONCORRENTE %RIBASSO |  10% TAGLIO RSITO
. ANOMALIA
1| 46| SANTA NINFA 15,4713 | si
2| 6| RAICOST SRL 15,808 | si
3| 137 | BCS COSTRUZIONI SRL 16,497 | si
4| 31| COEPESRL 16,827 | si
CONSORZIO STABILE SIKELIA SOC. CONS. A
5| 125|RL. 16,967 | si
6| 9| EMMECCISRL 16,976 | si
ATI ZOCCO CARMELO - LATINO IMPIANTI SN.C.
7| 71| DILATINO LUIGIE 16,9933 | si
8| 10|COG.LT. Srl 17,0469 | si
9| 95| TECNO SUD DI CONTI CARMELO 17,148 | si
10| 162 | bonina srl 17,156 | si
11 | 126 | RESEARCH CONSORZIO STABILE SCARL 17,194 | si
12 | 64 | palazzolo costruzioni srl 17,3026 | si
13| 19 | ASTONE COSTRUZIONI SRL 17,3152 | si
14| 61 |SAGEDILSRL. 17,3289 | si
15| 60| IMPRESALV SRL 17,3303 | si
16 | 141 | COFEDIL DI FERRANTE GIUSEPPE MARIO 17,424 | si
17| 133 | SAE SRL SOCIETA' APPALTI EDILI 17,487 | si
18| 131 | CEPIE ENERGY PROJECT 17,5347 | si
19| 80 | GIAMBO' MICHELANGELO 17,54
20| 4| Gangi Impianti Srl 17,5519
21| 110 | GERACI GIUSEPPE COSTRUZIONI SRL 17,5558
22| 8|DOLMEN SRL. 17,5815
A.T.I. D'ALBERTI COSTRUZIONI SAS DI
23 | 134 | D'ALBERTI FRANCESCO & C. 17,601
24 | 75 | Costruzioni Tonnino Giovanni Battista 17,654
25| 26 | RUSSO COSTRUZIONI SRL 17,658
26| 47| ATI VI & SO SRL - SITEK SRLS 17,6655
27| 99 | PROGETTI S.A.S DI ROBERTO NIGRELLI & C 17,6711




28| 102 [ S.B.S. COSTRUZIONI S.R.L. 17,678
29 | 40| D'ANNA GIUSEPPE 17,694
Secondo
aggiudicatario
B T Y Bk -~ | Primo
31 _ 17,7017 | aggiudicatario
32| 39| ALCAL SRL 17,7564 anomala
33| 52 | EUROINFRASTRUTTURE SRL 17,828 anomala
34| 167 | EDILIZIA 2G SRL UNIPERSONALE 17,8375 anomala
35| 115 | GEOTEK SRL (Ag) 17,875 anomala
E g
36| 124 | COGEMAT SRL - INTEC SERVICE SRL 17,875 anomala P ?’ DI P"q-l
37| 54 | Cassano Srl 17,8951 anomala |
a
38| 36| AT.IL Cialona Giovanna e Giambalvo Giuseppe 17,8967 anomala g
2 1
39| 73 | DINICA COSTRUZIONI S.R.L. 17,922 anomala & "?
)
40 7 | OLIMPIA COSTRUZIONI S.R.L. 17,9858 anomala 04 \)\P
41| 116 | TEK INFRASTRUTTURE SRL 17,9888 anomala /
42| 21| Ediltecnica costruzioni Sri 18,005 anomala .o
B.F.L. IMPIANTI TECNOLOGICI DI GAGLIO <N\ \
43 | 107 | GIORGIO & C. S.A.S. 18,0174 anomala
44 | 106 | ELCAL SRL 18,082 anomala
45| 119 | SCALISI CALOGERO - NEW TECNO PLUS SRL 18,1137 anomala
46 | 34 | OPERA APPALTI SRL 18,1424 anomala
47| 76 | Indedil srl - Insolia Impianti srl 18,1512 anomala
A T.I IMPRESA C.M.COSTRUZIONI SNC &
48 | 155 | IMPRESA LICATA CALOGERO 18,1619 anomala
49 | 28 | BUZZANCA BASILIO - LEGGIO IMPIANTI SRL 18,1689 anomala
F.1li Micciulla s.n.c. di Micciulla Vincenzo, Giuseppe &
50| 70| Sal 18,1721 anomala
RTI DI TIPO VERTICALE SGARITO GROUP SRL-
51 14 | BALLONE IMPIANTI S. 18,1818 anomala
ATI di tipo VERTICALE con I'impresa mandante HI-
52| 158 | TECH IMPIANTI 18,194 anomala
RTI Verticale Costituendo Gresy Appalti Srl
53 | 163 | (Mandataria/Capo 18,2099 anomala
54| 67| ZARA. SRL 18,2323 anomala
55| 130 | EFFEPI SRL 18,248 anomala
56| 139 | PINTO VRACA SRL 18,248 anomala
S.C.A. UNIPERSONALE S.R L. (CAPOGRUPPO) -
57| 51| Gen.l.A. Generali 18,269 anomala
58| 114 | EDILROAD S.R.L. 18,2817 anomala
59| 89| LOVERAL SRL 18,305 anomala
60| 156 | FALZONE M. E C. SRL 18,306 anomala
FOX S.R.L. (CAPOGRUPPO) - ENERGY TEAM
61| 43| S.R.L.(MANDANTE) 18,3133 anomala
62 | 127 | iet societ? cooperativa 18,3643 anomala
63 | 165 | AKAB SRL 18,4512 anomala
64| 18| AUTOMAZIONI LO VERSO S.R.L. 18,4781 anomala
S.LE.TEC. COSTRUZIONI DI IMBERGAMO
65| 78 | ANGELO 18,483 anomala
66 | 42 | CALTAGIRONE MARIO UGO GIOVANNI 18,4896 anomala
67| 153 | SEGIPA SRL 18,521 anomala
68 1 | DUEMME SRL 18,5241 anomala
69 | 57 | Costruzioni Harold 18,551 anomala
70| 146 | SURON S.R.L. 18,5582 anomala




LA GARDENIA COSTRUZIONI SOC.

71| 81| COOPERATIVA 18,6487 anomala
72| 94 | Impresa Capobianco Giuseppe 18,6666 anomala
73| 15| DUE ESSE COSTRUZIONI S.R.L. 18,6812 anomala
74| 38| PELORITANA APPALTI SRL U 18,69 anomala
75| 22| FERVIS.RL 18,701 anomala
76 | 55| scaes srl 18,73 anomala
77| 53 |Ing. Cutrona Liborio Salvatore S.r.l. 18,738 anomala
78| 85 |IPSALES.RL. 18,749 anomala
79| 87| NUOVILAVORIS.R.L. 18,7527 anomala . ;
80| 122 | S.G.M. SRL 18,753 anomala /\
81| 24 | RE.CO.IM.SRL 18,7566 anomala -
82| 41| CO.GLPA. SRL - ELECTRA SRL 18,7718 anomala
TE.CA. COSTRUZIONI SRL (MANDATARIA) - WI
83 | 150 | - FINET SAS DI DA 18,784 anomala
84 | 100 | FAREL IMPIANTI SRL 18,8099 anomala
85| 77| ATI AN.CO s.r.l. + Pisacane s.r.1. 18,8228 anomala
86 | 136 | CONSORZIO STABILE ADUNO S.R.L. 18,8323 anomala
87| 45| IMPRESA LAUDANI ALFREDO 18,877 anomala
88| 16 | BELLIA SALVATORE - FLUMEC SRL 18,8777 anomala
89| 62| IMPREGIDAS.r.l. 18,878 anomala
90| 13| SGRO ALBERTO ALVARO DANIELE 18,8877 anomala
91 | 147 | Giambrone Costruzioni Srl 18,92 anomala
92| 91| CM COSTRUZIONI DI CORALLO MAURO 18,921 anomala
93 | 82| CRAPANZANO COSTRUZIONI SRLS 18,981 anomala
94| 72| co.gen.ap. s.r.l. 19,0774 anomala
95| 11 | Geom. Mistretta Giuseppe 19,1012 anomala
96 | 108 | M.R. COSTRUZIONI SRL 19,1029 anomala
97 2 | OMNIA SRL 19,1144 anomala
98| 84| ATI F.AE. COSTRUZIONI SRL - COESTRA S.R.L. 19,1256 anomala
99| 93 | PENTATEK S.R.L.S. 19,127 anomala
100 | 63 | CO.ANT.SR.L,, 19,1319 anomala
101 | 48 | GIUDICE-GHELAS 19,132 anomala
102 3 | ARKEO RESTAURI SRL 19,1405 anomala
103 | 101 | EDIL NARDI COSTRUZIONI DI NARDI GIUSEPPE 19,1412 anomala
104| 74 | AEMME S.r.l 19,1432 anomala
105 | 59 | castrovinci costruzioni srl 19,1726 anomala
106 | 50 | CONSORZIO JONICO SOC.CONS. AR.L. 19,174 anomala
107 | 117 | PAMPALONE SRL - LIPARI FRANCESCO 19,1791 anomala
rti COSEFA COSTRUZIONI (CAPOGRUPPO)-
108 | 123 | BRUNO BARBA IMPIANTI SR 19,222 anomala
109 | 33| B.O.N.O. COSTRUZIONI S.R.L. 19,2277 anomala
110 | 44 | OCEANIA RESTAURI SRL 19,2367 anomala
COSTRUZIONI GENERALI E SERVIZI DI
111 | 30| INGEGNERIA SRL 19,2424 anomala
112 | 151 | B.C. Impianti S.r.1. Unipersonale 19,2525 anomala
113| 86 | D'ALBERTI GIUSEPPE 19,265 anomala
114| 68 | IDRO TERMICA SICILIANA SRL 19,27 anomala
115| 128 | LCO.SER. SRL 19,3012 anomala




160

Edil Vincent Srl

19,3399

anomala

117 | 161 [ ILSI SRL 19,345 anomala A / / \/
118 | 120 | GEOTEK SRL (TP) 19,3467 anomala 701 B
N r"‘?
119| 32 | miano mario 19,3531 anomala %Vp@‘ Ny
[ \
120| 49| SAULLO PIETRO 19,3649 anomala o \é
121 | 69 | ATI GRM COSTRUZIONL/GRIMAUDO GIUSEPPE 19,3881 anomala \. > A I
*"od LEEAD
122 | 157 | GLELLE ESSE SRL 19,452 anomala &7 X
EFFEBI SOCIETA' A RESPONSABILITA'
123 | 168 | LIMITATA 19,452 anomala 7
128] 73 [ CGCSRL 19,495 anomala =
/ W,
125 | 148 | Agostaro Rosario S.r.l. 19,5126 anomala : y
126 | 58 | Cappello Giuseppe S.r.1. 19,5234 anomala
127 | 112 | FIML S.R.L. 19,538 anomala
128 | 29 | PALUMBO COSTRUZIONI S.R.L. 19,5422 anomala
129 | 83 | ZAB COSTRUZIONI SRL 19,558 anomala
130 105 |1.C.E.S. Sl 19,616 anomala
131 | 27| ISOR COSTRUZIONI SRL 19,6182 anomala
132 | 118 | SITECS.R.L. 19,6584 anomala
133 5 | SOMECO SRL 19,6777 anomala
134 | 35| GRILLO INFRASTRUTTURE S.R.L. 19,7213 anomala
135| 37| MAR.SAL. COSTRUZIONI S.R.L. 19,855 anomala
CONSORZIO STABILE SANTA CHIARA SOCIETA'
136 | 138 | CONSORTILE AR.L. 19,8562 anomala
S.M. S.R.L. (CAPOGRUPPO) - ROMANO SERGIO
137 | 113 | (ASSOCIATA) 19,8712 anomala
138 | 25| ATIITACA - HOME IMPPROVEMENT 19,8904 anomala
139 | 154 | DIEMMEA SERVICE SRL 19,895 anomala
140 | 66| AR IMPIANTIS.R.L. 19,9119 anomala
141 | 152 | LCO.GE.M. 19,9152 anomala
Associazione Temporanea d?Impresa ? Terranova
142 | 17 | Costruzioni s. 20,113 anomala
ATI GM.P. COSTRUZIONI S.R.L.
143 | 145 | (CAPOGRUPPO) - L.T.EL. S.R. 20,123 anomala
144 | 171 | CONPAT SCARL 20,1269 anomala
EUROSERVIZI SOCIETA' A RESPONSABILITA'
145 | 121 | LIMITATA 20,1803 anomala
146 | 169 | ig costruzioni s.r.l. 20,214 anomala
147 | 92 | GADIR COSTRUZIONI SRL 20,2545 anomala
148 | 90 | PUMA LORENZO 20,26 anomala
149 | 129 | Damiga S.r.L. 20,358 anomala
150 | 104 | BARONE GIUSEPPE S.R.L. 20,4127 anomala
151 | 65| intesa verde s.r.l. 20,4138 anomala
MA.VAN. DI CALLARI CARMELO E ANTONELLO
152 96 | SN.C. 20,4709 anomala
153 | 143 | AGR SRL. 20,5927 anomala
154 | 111 | FLAVIA COSTRUZIONI SRL 22,1215 | si anomala
155| 20| FG GROUP SRL 23,0287 | si anomala
consorzio fra cooperative di produzione e lavoro
156 | 12 | conscoop so 23,7626 | si anomala
157| 79 | EDILPA SRL 23,839 | si anomala
PENTA COSTRUZIONI E SERVIZI SOC. COOP. IN
158 | 170 | SIGLA "PCS SOC. CO 23,8966 | si anomala
159 | 149 | Sammartano anselmi 24254 | si anomala




160 | 97 | BETON MIX SRL 24,4265 | si anomala
161 | 88 | MASTROSIMONE COSTRUZIONI S.R.L. 24,604 | si anomala
162 | 56 | Sicil Tecno Impianti srl 24,7183 | si anomala
163 | 98 | S.V.S. Costruzioni S.r.l. 24,925 | si anomala
164 | 159 | DOMOTECH S.R.L. - LFN COSTRUZIONI S.R.L. 25,2601 | si anomala
ATTI: Sole Societ? Cooperativa (Mandataria) - M.P.
165 | 109 | Impianti d 25,6088 | si anomala
166 | 164 | Ferrara srl - Impresa Barbieri Andrea 25,8038 | si anomala
167 | 142 | O.B. EDIL PROJECT S.R.L. 25,8745 | si anomala
168 | 135 [ FENIX CONSORZIO STABILE SCARL 25,9969 | si anomala
169 | 132 | CONSORZIO SIMPLEX S.C.AR.L. 26,1213 | si anomala
170 | 103 | SIELTECNO srl 26,384 | si anomala
ATI LE.IL. COSTRUZIONI SRL - CONSORZIO
171 | 140 | STABILE COSTRUENDO 27,756 | si anomala




