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VERBALE OPERAZIONI DI GARA
N. 1 DEL 05-03-2020

Oggetto: Procedura aperta con il criterio del minor prezzo relativa alla gara di appalto per i
“Lavori di adeguamento e/o miglioramento strutturale dell'edificio comunale adibito ad uffici
sito in Via XX Settembre secondo I'ordinanza di protezione civile OCDPC n. 344-2016. Art.2,
comma 1, lettera b). prevenzione del rischio sismico in Sicilia adozione del programma di
interventi. C1G:8174898B3B, CUP: 133B18000300002

PRELIMINARMENTE SI DA ATTO CHE:

Con Determinazione Dirigenziale n.46, raccolta n.142 del 06-02-2020. con la quale é stata
indetta la procedura aperta per I'affidamento dei “Lavori di adeguamento e/o miglioramento
strutturale dell'edificio comunale adibito ad uffici sito in Via XX Settembre secondo l'ordinanza
di protezione civile OCDPC n. 344-2016. Art.2, comma 1, lettera b). prevenzione del rischio
sismico in Sicilia adozione del programma di interventi”, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs n.
50/2016 per I'affidamento dei lavori di cui in oggetto, dell'importo complessivo di progetto di €
998.500,00 oltre IVA nella misura di legge.

Con Awviso n° 1 del 28/02/2020, si comunicava a tutti i partecipanti che, a causa di problemi
tecnici legali al funzionamento della piattaforma telematica SITAS e-procurement, la data di
presentazione delle offerte veniva prorogata al 04/03/2020 ore 14,00 e pertanto I'apertura
delle stesse slittava al 05/03/2020 ore 9,00.

L'anno 2020 il giorno 05 marzo alle ore 09:30 (05-03-2020) nei locali municipali di Via XX
settembre presso I'Ufficio LL.PP. si & riunita la Commissione di gara costituita con determina
dirigenziale n°78, raccolta n. 242 del 16/12/2019 e cosi composta:

. * Geom. Angelo Secchia - Presidente della Commissione
. * Sig.ra Lattuca Maria Antonella - Testimone e segretario verbalizzante
. * Geom. Andrea Miceli — Membro e testimone:

La procedura di gara si svolge interamente per via telematica a mezzo di apposita piattaforma
informatica di gestione delle gare SITAS e-procurement.

Il Presidente della Commissione, verificata la regolarita del collegio, dichiara aperta la seduta.
Preliminarmente la Commissione di Gara constata e fa constatare, che entro la scadenza dei
termini stabiliti, risultano pervenuti ed acquisiti al sistema, complessivamente n° 152 plichi
virtuali da parte dei seguenti operatori economici:













i
S s







Si puntualizza che La Stazione Appaltante si avvale dell'applicazione dellinversione
procedimentale delle fasi di gara, prevista dall'art.1 c.3 della Legge di Conversione n.55 del
14/06/2019 che prevede "Fino al 31 dicembre 2020 si applica anche ai settori ordinari la
norma prevista dall'articolo 133, comma 8, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per i
settori speciali”, con formazione della graduatoria e calcolo anomalia, ai sensi dell ‘art. 4 della
Legge Regionale n.13/2019, cristallizzazione della graduatoria, giusto art.95 c.15 del D.Lgs
n.50/2016 e s.m.i. e art. 1 del D.A. n.29/GAB del 23.10.2019.

Preso atto che la piattaforma telematica SITAS e-procurement non risulta essere adeguata
alla norma di cui al superiore punto, che consente I'apertura dell’offerta economica ancor
prima del controllo della documentazione amministrativa.

La commissione segue quindi il percosso obbligato dellacquisizione delle buste
amministrative (che comunque non vengono aperte) per poter passare all'apertura delle
offerte economiche.

Il Presidente della Commissione di Gara, cosi come previsto nel bando di gara, procede quindi

all'apertura telematica delle buste economiche e alla relativa lettura del ribasso percentuale-.

offerto dalle imprese partecipanti, come di seguito riportato:
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Trovati 152 elementi. Visualizzazione da 31 a 60,
[Brima/Precedente] 1, 2, 3, 4, 5, 6 [Successiva/Ultima]
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[Prima/Precedente] 1, 2, 3, 4, 5, & [Successiva/Ultima]

-19,8416 %
-19,036 %
-18,9876 %
-20,6101 %
-19,21 %
-18,589 %
-18,568 %
-17,841 %
-18,973 %
-17,762 %
-20,202 %
-20,6064 %
-20,6019 %
-18,664 %
-18,685 %
-20,6245 %
-18,679 %
-20,192 %
-19,88 %
-20,3223 %
-18,7419 %
-21,1822 %
-20,677 %
21,012 %

mmummwmnmwnw.ﬁwmmmwnmmwnnlwmwmm

e PO P DI O ] T
. 00O0000000000000000000ga@ouonal
POBDPOPPPODDPDDDEDDDDDODEODDDD)

E
|




Trovati 152 elementi. Visualizzazione da 91 a 120.
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Trovati 152 elementi. Visualizzazione da 151 a 152.
[Prima/Precedente] 1, 2, 3, 4, 5, 6 [Successiva/Ultima]
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La Commissione di Gara, ai sensi dell'art. 97, comma 8 del Codice, procede alla esclusione
automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso superiore alla
soglia di anomalia che risulta essere 18,6321% determinata con il metodo di calcolo di cui
all'art. 4 della Legge Regionale n. 13/2019.

| calcoli per la medesima soglia di anomalia sono riportati in dettaglio nell'Allegato 1, che &
parte integrante e sostanziale del presente verbale.

La Commissione di Gara, tenuto conto dell'offerta che eguaglia tale soglia o che piu si avvicina
per difetto a quest'ultima, individua prima in graduatoria I'impresa Torsten Costruzioni srl con
unico socio partecipante con il plico n° 148, che ha offerto il ribasso del 18,6288% e seconda
in graduatoria l'impresa Co.Ge.Ma.La. Srl con il plico n° 72, che ha offerto il ribasso del
18,589%.

La Commissione di Gara nella stessa seduta procede all'apertura della busta "A" contenente
la documentazione amministrativa e al controllo della medesima documentazione prodotta
dallimpresa Torsten Costruzioni srl e dallimpresa Co.Ge.Ma.La. Srl, che risulta essere
conforme al quanto previsto nel bando di gara e della normativa vigente in materia di appalto e
lavori pubbilici.

Alle ore 17:20, il Presidente dichiara chiusa la seduta.

Del che viene pubblicato apposito avviso a mezzo di piattaforma telematica.

Il presente verbale, composto da n° 10 pagine fin qui redatto in unico originale, viene chiuso il
giorno 05/03/2020 alle ore 17:35, letto confermato e sottoscritto.

IL verb este ‘

Il Premdente . s
Sig'ra an Ant neIIa Lattuca :

Secchla
E \,



ALLEGATO 1

COMUNE DI PARTANNA (TP) Criterio di Importo a Base di Gara Numero
Aggiudicazione Art. 4, | € 959.527.28 Offerte
Amministrazione appaltante: Comune di Partanna LR.n° 13 del 19 Oneri non soggetti a ribasso Ammes
luglio2019 €.38.972,723 se
Appalto: "Lavori di adeguamento e/o miglioramento strutturale Importo complessivo
dell'edificio comunale adibito ad uffici sito in Via XX Settembre secondo €. 998.500,00 152
l'ordinanza di protezione civile OCDPC n. 344-2016.
TAGLIO OFFERTE MAGGIORE RIBASSO 15,2 16 | NUMERI RIBASSI ANOMALI 119
TAGLIO OFFERTE MINORE RIBASSO 152 16 | DECIMO DELLA SOMMA 5
CENTESIMO DELLA 4
TAGLIO COMPLESSIVO OFFERTE MAGGIORE E MINORE RIBASSO 32 SOMMA
DECREMENTO MEDIA 0,98064
RIBASSO
SOMMA DOPO TAGLIO 2353,5419 ESITO GARA % CONCORRENTE
MEDIA ARITMETICA OFFERTE DOPO TAGLIO/TRONCATA Torsten CD Om
19.61284916 | 19,6128 | 1°In Graduatoria | 18,6288 | srl con unico socio
MEDIA TRONCATA DECREMENTATA SOGLIA DI 18.6321
AGGIUDICAZIONE d
CATEGORIA PREVALENTE E CLASSIFICA 0S 21 111 2° In Graduatoria | 18,589 | Co.Ge.Ma.La. Srl
N. PLICO RAGIONE SOCIALE CONCORRENTE % RIBASSO 10% TAGLIO =i
X ANOMALIA
1| 55| Z. Costruzioni srl 16,4968 | si
2| 38| Ati San Michele Costruzioni srl - Blas Costruzioni srl 17,034 | si
3 1 | Consorzio jonico Soc. Cons. ARL 17,142 | si
4| 92|Effepisrl 17,426 | si
5| 123 | Essequattro Costruzioni srl 17,577 | si
6| 34|MAGLsr 17,603 | si
7| 16| Appaltitaly Consorzio Stabile 17,708 | si
Costituiendo RTI Impresav sl - Geo.Mar. sl Ingegneria e
8| 132|C. 17,711 | si
9 | 124 | El.Da. Costruzioni srl 17,743 | si
10| 76| ATI Gullo Antonio associata Gullo Calogero 17,762 | si
11| 119 | Edil Tecnica Costruzioni srl 17,788 | si
12 | 135 | Marturana Costruzioni srl 17,8051 | si
13 | 108 | RTI Salamone Raimondo - DM Costruzioni srl - Cos.It. Srl 17,835 | si
14| 74 | Ati C.& P. srl - D'Alberti Giuseppe 17,841 | si
15| 66 | Ati Acogen srl - Geotrentina srl 17,9487 | si /
16| 52 | Demetra Laori srl 17,999 | si
17 | 140 | Geodesia srl 18,086
18 | 147 | Tecno Sud - TISS 18,0887
19 | 126 | Consozio Stabile Concordia societa consortile arl 18,1523
20| 131 |3Bsrl 18,205
21| 29| Eurovega Costruzioni srl 18,247
22 6 | Ever Green srl 18,313
23 31 | CG Mazzeo srl 18,316
24 | 53 | Consorzio Stabile Medil s.c.ar.l. 18,316
Eredi Marotta Salvatore di Marotta calogero Gosué e C.
25| 64| sas 18,333
26 | 114 | Si.Ar. Trivellazioni di Rosario Simonetti 18,342
27| 63 | Ati Gangi Impianti srl / Ing. Due srl 18,387
28 | 113 | Edil Med Costruzioni 18,4334
29| 143 | Aveni srl 18,438
n A5 | Gamhrane MCactrarian erl 12 524




31| 73| Divastl 18,568
Secondo
aggiudicatario
Primo aggiudicatario
34| 80 | Fenix Consorzio Stabile scarl 18,664 anomala
35| 83| Amatasrl 18,679 anomala
36 | 130 | Progetto S.a.s. di Roberto Nigrelli e C. 18,684 anomala
37| 81 | Mondello Costruzioni srl 18,685 anomala
38 | 87| Consorzio stabile EOS 18,7419 anomala
39| 121 | Uniscar srl 18,7527 anomala
40 | 129 | Consorzio Stabile F2B 18,789 anomala
41| 152 | Conpat scarl 18,8088 anomala
42 | 11 | Alberti Costruzioni srl 18,837 anomala
43| 93 | Consorzio Stabile LM Groop 18,8413 anomala
44 | 36 | Amato Costruzioni srl 18,8896 anomala
45| 50| 1.Co.Lidi Li destri Giacomo e C. sas 18,916 anomala
46 | 95 | COGECA srl 18,938 anomala
47| 75| Co.Ant. Srl 18,973 anomala
48 | 69 [ Senatore Carmelo 18,9876 anomala
49| 68| Co.Gersrl 19,036 anomala
50| 91 | Eredi Geraci Salvatore srl 19,0843 anomala
51| 102 | Impresa DUCI srl - Spinelli Costruzione ¢ Architettura srl 19,123 anomala
52| 120 | ATI ICPA srl capopgruppo - IMGA sas associata 19,123 anomala
53| 94| Di Nica Costruzioni srl 19,132 anomala
F.1li Micciulla snc di Micciulla Vincenzo, Giuseppe e
54 | 145 | Salvatore 19,1797 anomala
55| 71| Consorzio Stabile Progettisti Costruttori 19,21 anomala
56| 134 | L. & C. Lavori e Costruzioni srl 19,21 anomala
57 | 136 | Cospin srl unipersonale 19,213 anomala
58 4 | Emmeci srl 19,283 anomala
59| 24| Costrubo Societa Cooperativa 19,3184 anomala
60 | 43 | Tek Infrastrutture srl 19,355 anomala
61| 133 | MI.Co. srl 19,356 anomala
62 2 | Imprefar SRL 19,378 anomala
63 | 25 | Savatteri Costruzioni srl 19,397 anomala
ATI Capogruppo ALCAL srl e impresa mandante
64 | 30| COGEMAT srl 19,4385 anomala
65| 101 | Agostaro Rosario srl 19.4724 anomala
66 | 39 | B.O.N.O. Costruzioni srl 19,473 anomala
67| 59 | Co.Ge.zaf. Srl 19,4761 anomala
68 | 151 | Gresy Appalti srl 19,511 anomala
69| 15| S.C.A. Unipersonale srl 19.582 anomala
70 9 | Ingegneria costruzioni Colombrita srl 19,589 anomala
71| 100 | Angelico Costruzioni srl 19,611 anomala
72 | 103 | Gardenia Costruzioni soc. coop. 19,612 anomala
73 | 45 | Consorzio Stabile EBG Groop 19,657 anomala
74 | 40 | BDF Appalti srl 19,692 anomala ! 7
75 | 142 | Geos srl 19,6999 anomala ﬂ
76 | 44 | Ing. Priolo Roberto sl 19,7112 anomala //, =
77| 107 | ALP Consorzio Stabile 19,732 anomala
78 | 97 | Santa Ninfa 19,757 anomala
79| 56|S.M.srl 19,7767 anomala
80 | 49 | Consorzio Stabilie Santa Chiara soc.cons.a.r.l 19,798 anomala
81| 67| Genaral Public Tender Consorzio Stabile scarl 19,8416 anomala




82| 85| Coepe srl 19,88 anomala

83 | 41 | ATI Geotek srl Capogruppo - Si.CO.Edili srl associato 19,885 anomala

84 | 127 | Italcostruzioni srl 19,889 anomala

85| 118 | Omnia Progetti srl 19,9299 anomala

86 | 23 | Geo Drilling srl 19,95 anomala

87 | 125 | Callari Costruzioni srl 19,9591 anomala

88 | 96 | Consorzio Stabile Vetimaggio societa consortile arl 19,987 anomala

89| 26| C.A.E.C. soc. coop. 19,9896 anomala

90| 21 |CG.C.srl 20,028 anomala

91| 137 | C.T.F.srl 20,0428 anomala

92 | 111 | Mosedil srl 20,043 anomala

93 3 | Presti SRL 20,046 anomala

94 | 51| Giada Costruzioni srl 20,061 anomala

95 | 116 | Guarneri srl 20,0803 anomala

96 12 | Co.Fer. srl 20,1221 anomala

97| 57| Consorzio Stabile Aduno srl 20,17 anomala

98 [ 84 | Di Piazza srl 20,192 anomala

99| 77| Co.Gi.Pa. Srl 20,202 anomala
100 | 47| CaTi.Fra. Srl 20,2128 anomala
101 | 37| Trasporti e movimenti terra srl 20,222 anomala
102 | 139 | Zaccaria srl 20,222 anomala
103 | 149 | Edil Vincend srl 20,226 anomala
104 | 48 | Consorzio Stabilie Appaltitalia 20,23 anomala
105 5 | Sgro Alberto Alvaro Daniele 20,2744 anomala
106 | 32 | Peloritana Appalti srl 20,286 anomala
107] 20| LG.C.srl 20,3207 anomala
108 | 86 | La Piana Giuseppe 20,3223 anomala
109 | 99 | Costruire di Castiglione Vincenzo Mario e C. sas 20,333 anomala
110 | 13 | Consorzio Ciro Menotti scpa 20,351 anomala
111 109 | Consorzio Stabile AGOAA scarl 20,368 anomala
112| 19| Cogesp srl unipersonale 203737 anomala i
113 | 122 | Tecno Costruzioni srl 20,378 anomala /
114 | 35 | Camedil Costruzioni srl 20,394 anomala \B
115 18 | Spallina Costruzioni di spallina Luigi &. Snc 20,4061 anomala R
116 | 27| Co.Gen.Ap. Srl 20,418 anomala ;\
117 | 98| F.A.E. Costruzzioni srl 20,4569 anomala
118 | 112 | S.C.S. Costruzioni Edili srl 20,4587 anomala
119 ] 22 | ATI Tecnogen srl- AN.CO. sl - G.C. Costruzioni SR.L. 20:477 anomala
120 | 60 | Soc.Coop. Edili Sicula - Faranda Pietro 20,4851 anomala
121 | 17 | RTI Impresa Capogruppo Grasso C.G. 20,487 anomala
122 | 54 | Geam srl 20,487 anomala
123 | 104 | Ati I.Co.Ge.l. srl capogruppo - Edilroad srl mandante 20,5102 anomala
124 | 28 | Geodrill di Santoro Maria 20,561 anomala
125 | 128 | CIVIESSE srl 20,588 anomala
126 8 | Gecob srl 20,597 anomala "

Ati Edilcentro di Marchetta Simone - Oliva stl - Co.In.Sot. 7T

127 79| sl 20,6019 anomala \ ”
128 | 78 | Cosmak srl 20,6064 anomala /1 / .
129 | 70 | Domus Aurea Consorzio Stabile scarl 20,6101 anomala /(—/
130 82 | Consorzio Krea srl 20,6245 anomala ol
131 7 | Restivo Costruzioni srl as socio unico (capogruppo/mand) 20,635 anomala
132 | 14| Isor Costruzioni srl 20,6589 anomala




133 | 89 | Ati Grillo Infrastrutture srl - Nuova Tecnopolis stl - TROV 20,677 anomala
134 | 33 | DAMIGA srl - N.G.A. Costruzioni srl 20,6872 anomala
135 | 46 | Zeus Costruzioni srl 20,754 anomala
136 | 58 | GeoR.A.S. sl 20,7893 anomala
137 | 138 | ATI Za.Ra. Srl - Pamsrl 20,808 | Si anomala
138 | 10 | Bellia Salvatore 20,866 | Si anomala
139 | 115 | Co.Min. srl 20,873 | Si anomala
140 | 42| SaMa. Srl 20,953 | Si anomala
141| 90| LCo.Ser. St 21,012 | Si anomala
142 | 62 | BCS Costruzioni sl 21,037 | Si anomala
143| 88| AGR.s1l 21,1822 | Si anomala
144 | 117 | Macos Societa Cooperativa 21,365 | Si anomala
145 | 146 | Di.Bi.Ga. Costruzioni sas di Gaspare di Giorgi 21,3886 | Si anomala
146 | 141 | 1.C.ES. st 21,403 | Si anomala
147 | 144 | Consorzio Stabile Sikelia soc. cons. arl 21,405 | Si anomala
148 | 150 | Coge srl 21,4831 | Si _ anomala
149 | 105 | AMME srl 21,693 | Si anomala
150 | 110 | NT Costruzioni slr 21,972 | Si anomala
151| 61 | Consorzio Stabile Costruendo srl 23,9654 | Si anomala
152 | 106 | Trivellazioni Italia srl 27,744 | Si anomala




